
CỘNG HÒA XẲ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phủc 
Quy Nhơn, ngày 17 thảng 8 năm 2011

HỢP ĐỎNG
Số: 50/2011/HĐ-TVXD 

về việc: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng 
Công trình: TRƯNG TAM

Hạng mục: NHA TRUNG TẢM 
Địa điểm xây dựng: Phường Ghềnh Ráng, Tp Quy Nhơn - Tỉnh Bình Định

PHÀN 1 - CÁC CĂN CỨ KÝ KÉT HỢP ĐÒNG

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật Hên quan đến đầu tư xây 

dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý 

dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn 

thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn Nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quàn 

lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản 

lý chât lượng công trình xây dựng và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của 
Chính phủ về sửa đổi, bồ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 
16/12/2004 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phù về hợp 
đồng trong hoạt động xây dựng;

Căn cứ vào quy mô xây dựng công trình theo bản vẽ thiết kế kiến trúc được Chủ 
đầu tư thống nhất thông qua tại cuộc họp ngày 10/8/2011;

Căn cứ nhu cầu tư vấn, chức năng và nhiệm vụ của hai bên.

PHÀN 2 - CÁC ĐIÈU KHOẢN VÀ ĐIÈU KIỆN CỦA HỢP ĐÒNG

Hôm nay, ngày 17 tháng 8 năm 2011 tại VP Công ty TNHH Trung tâm Quốc tế 
gặp gỡ khoa học đa ngành, chúng tôi gồm các bên dưới đây:

1Ế Bên giao thầu (Chủ đầu tư):
- Tên giao dịch: Công ty TNHH Trung tâm Ị
- Đại diện là: Ồng - Chức vụ: Giám đốc
- Địa chỉ liên hệ: Sô , thành phố Quy Nhom, tỉnh Bình Định
- Tài khoản: Tại Ngân hàng Ngoại thương Quy Nhơn
- Mã số thuế:
- Điện thoại: ( ; Fax:
- Email: @gmail.com 
là một bên.
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2. Bên nhận thầu (Nhà thầu): (pĩiị)
- Tên giao địch: Công ty c ổ  phần Tư vấn Thiết kế xây dựng Bình Định Ĉ sD
* Đại diện là: Ông Lê Tam Chung - Chức vụ: Giám đốc. ° °
- Địa chi: số  350 - Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
- Tài khoản: 102010.000.407.665 Tại Ngân hàng Công thương Bỉnh Định 
-M ă sổ thuế: 4100 511 326. (S®
- Giây chửng nhận đăng ký kinh doanh sổ 35 03 000039 do Sở Kế hoạch và Đầu Sn=E?nh 
Bình Định cap ngày 30/12/2003. ( s )
- Điện thoại: (056)3822418-3824204; Fax:(056)3818750;
- Email: bidesco@hcm.fpt.vn 
là bên còn lại.

Chủ đầu tư và Nhà thầu được gọi riêng là Bên và gọi chung là Các Bên. Gí°) 
Các Bên tại đây thống nhất thỏa thuận ký kết hợp đồng tư vấn xây dựng 'y 1 

với những điều khoản như sau:

ĐIÈƯ 1. HÒ S ơ  CỦA HỢP ĐỒNG
Hồ sơ hợp đồng là bộ phận không tách rời của hợp đồng, bao gồm các căn cứ ký 

kết hợp đồng, điều khoản của Hợp đồng này, các tài liệu khác (các tài liệu -  Phụ lục bổ 
sung (nếu có) trong quá trình thực hiện Hợp đồng).

ĐIÈU 2. LUẬT VÀ NGÔN NGỮ s ử  DỤNG
2.1. Luật áp dụng: Hợp đồng chịu sự điều tiết của hệ thống Luật của nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
2.2. Ngôn ngữ sử dụng: Ngôn ngữ sử dụng của Hợp đồng là tiếng Việt.

ĐIỀU 3. LOẠI TIÈN THANH TOÁN
3.1. Loại tiền thanh toán: Thanh toán bằng đồng tiền Việt Nam (VND).
3.2. Phương thức thanh toán: Bằng hình thức chuyển khoản, chuyển vào số 

hiệu tài khoản của Nhà thầu đã ký kết trong Hợp đồng.

ĐỈÈU 4. KHỐI LƯỢNG VÀ PHẠM VI CÔNG VIỆC
Chù đầu tư đồng ý thuê, Nhà thầu đồng ý nhận thực hiện tư vấn lập thiết ke bản 

vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình:
ngành, hạng mục: Nhà trung tâm hội nghi (bao gốm cầu qua suối gắn liền với nhà). 
Phạm vi công việc cùa nhà thầu được thể hiện nhưng không giới hạn các công việc sau.ẳ

4.1. Chủ đầu tư chuyển cho Nhà thầu file bản vẽ thiết kế “bàng tiếng Anh” (bản 
vẽ thiết kế cơ sở phẩn kiến trúc) công trình: xây dựng mới nhà hội nghị (02 tầng nôi, sàn 
mái cổ lầu và sân thượng, 01 tầng nửa hầm), tổng diện tích sàn khoảng 3.000 m2; trên cơ 
sở đó nhà thầu thực hiện tiếp các bước sau:

a) Thể hiện chi tiết thiết kế kiến trúc công trình cho phù hợp với giải pháp kết 
cáu. vật liệu xây dựng địa phương và các Iv do khác ‘Và các yêu cầu khác của chủ đâu 
ttr': Đề xuất các ý kiên cần thiết trao đổi thống nhất với chủ trì thiết ké kiên trúc vả chủ 
đáu tư trước khi triển khai các bước chỉ tiết khác.

b) Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán xây dựng công trình, đủ 
điéu kiện để chủ đâu tư tríên khai bước mời thầu, thi công, giám sát, chứng nhận chât 
lượng, v.v.. đẻ đưa công trình vảo sử dụng theo quy định hiện hành.

mailto:bidesco@hcm.fpt.vn
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c) Giúp chủ đầu tư và phối hợp với cơ quan chức năng, đẻ hoàn thành cácp^sơ 
như sau: u Ế

c l . Giẩy phẻp xây dựng công trình do sở Xây dựng cấp (Hồ sơ xây dựng). (3 )
c2. Giẩy chứng nhận thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy do công an phòngp^ổy 

chừa cháy cấp (Hồ sơ PCCC).
4.2. Sau khi chủ đầu tư cung cấp các tài liệu, khảo sát hiện trường và 

chuẩn quy phạm, nhà thầu nghiên cửu giải pháp thiêt kế kiên trúc, giải pháp kết c ẩ ị^ à i  
phảp thiết kế hệ thống kỹ thuật M&E, để hoàn thành sản phẩm hợp đồng đạt mụ@$JỊh 
sừ dụng phù hợp vởi yêu cầu của chủ đâu tư.

4.3. Khi hồ sơ thiết kế và tổng dự toán công trình được chủ đầu tư tổ chứcíSằĩi 
ưa, nhà thầu cỏ trách nhiệm giải trình đầy đủ, nếu có nội dung không đạt yêu cầu tl^nhà 
thầu phải thực hỉện theo yêu cầu cho đến khi hồ sơ thiết kế và tồng dự toán dược^oyn 
định phê duyệt. <ỊỊ= 1

4.4. Tham gia các cuộc họp có liên quan tới thiết kế khi được chủ đầu tư mời.
4.5. Tham gia nghiệm thu các kết cấu chính, các giai đoạn xây lắp, nghiệm thu 

chạy thử thiết bị, nghiệm thu hoàn thành các hạng mục và toàn bộ công trình khi có yêu 
cầu của chủ đầu tư.

4ẳ6. Giám sát tác giả theo luật định và làm rồ thiết kế trong quá trình thi công xây 
dựng công trình, sửa đổi thiết kế cho phù hợp với yêu cầu (nếu có) trong quá ưình thiết 
kế và thi công xây dựng công trình.

ĐIÈƯ 5. YÊU CÀU VÈ CHẮT LƯỢNG, SỐ LƯỢNG SẢN PHẢM
5.1. Các yêu cầu sản phẩm:
5.1.1. Sản phẩm của Hợp đồng lập thiết kế bản vẽ thi công xây đựng công trình 

được thực hiện phải đảm bảo yêu cầu và nội dung theo quy định tại Điều 52, 53 Luật 
Xây dựng và Điều 14, 15 Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính 
phủ về quàn lý chất lượng công trình xây dựng;

5.1.2. Dự toán xây dựng công trình phải được lập đúng với thiết ké bản vẽ kỹ 
thuật - thi công, các chế độ, chính sách quy định về lập và quản lý chi phí xây dựng 
công trình, và mặt bàng giá xây dựng công trình. Dự toán phải đảm bảo tính chính xác 
vê khôi lượng và giá. Dự toán phải thê hiện rõ chủng loại, quy cách vật tư thiêt bị theo 
yêu cẩu sử dụng của chủ đầu tư (riêng nhãn mác vật tư thiết bị hai bên thống nhất trong 
quá trinh thiết kế và lập dự toán).

5.2. Số lượng hồ sơ sản phẩm bàn giao cho Bên giao thầu gồm:
+ 08 bộ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình.
+ 01 bộ hồ sơ xây dựng.
+ 01 bộ hồ sơ PCCC.
+ 02 bộ bảng tính kết cấu công trình.
+ 01 đĩa CD lưu tất cả các file sản phẩm hợp đồng.
5.3. Nghiệm thu sản phẩm của hợp đồng:
Sau khỉ Nhà thâu đã hoàn thành, bàn giao các hồ sơ sản phẩm theo đúng hợp 

đồng, Các Bên sẽ tiến hành nghiệm thu các bước theo qui định hiện hành để làm cơ sở 
cho việc thanh toán hợp đồng.

ĐIẺƯ 6. THỜI GIAN VÀ TIÉN Độ THựC HIỆN HỢP ĐỎNG
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6.1. Thời gian bắt đầu: Tính từ ngày chủ đầu tư cung cấp đầy đủ file bản vẽ thiết 
kê kien trúc công trình và Nhà thâu nhận đủ số tiền tạm ứng Đợt 1 theo khoản 8.
8 cùa Hợp đồng này.

6.2. Tiên độ hoàn thành sản phẩm: 45 ngày, tính từ ngày bắt đầu nêu ưên. ° ° 
Thời gian trên không bao gồm thời gian chờ tả chức các cuộc họp, thnrỊt^ipa

phươnạ ản thiêt kê, thâm định; thời gian phải hiệu chinh thiết kế sau các cuộc họp, báo 
cảo (nêu cỏ) và đên các trường hợp bất khả kháng khác... guị)

ĐIÈU 7. GIẢ HỢP ĐÒNG ( S )
7.1. Giả hợp đồng: (ĝ Ị]
- Giả hợp đông được hai bên thỏa thuận trên cơ sở:
+ Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình baĩtiĩDih 

theo Quyểt định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 2™
+ Quy mô xây dựng công trình theo bản vẽ thiết kế kien trúc được Chủ đgẫtư 

thông nhất thông qua tại cuộc họp ngày 10/8/2011. Z—■
- Giá trị h(TD đồ ne khoán ffon (ữ\á thỏa thuận bao gồm V AT = 10%) là:

- Chi phí phát sinh, bố sung được quy định theo Điều 9 của Hợp đồng này.
7.2ề Nội dung của Giá hợp đồng:
Giá hợp đông đã bao gồm tất cả các chi phí để nhà thầu hoàn chỉnh sản phẩm 

theo quy định cùa hợp đồng.
7ẳ3. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

ĐIÈƯ 8ẽ TẠM ỨNG VÀ THANH TOÁN
8.1. Tạm ứng:
- Đợt 1: Sau khi Hợp đồng có hiệu lực, Bên giao thầu tạm ứng cho Nhà thầu bằng 

30% giá trị hợp đồng tương ứng với số tiền là VND.
(Bằng chữ: ng chẵn)

- Đợt 2: Ngay sau khi Nhã thãu bàn giao hô sơ xây dựng, hồ sơ PCCC, hồ sơ 
thiết kế bản vẽ thi công và dự toán để tiến hành thẩm tra, Bên giao thầu tạm ứng tiếp 
cho Nhà thầu bàng 40% giá trị hợp đồng tương ứng với số tiền là VND.

(Bằng chữ: chăn)

8.2. Thanh toán hợp đồng:
8.2.1. Tiến độ thanh toàn'.
- Sau khi có kết quả phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình cùa 

cấp có thẩm quyền, Các Bên tiến hành lập hồ sơ quyết toán giá trị khối lượng công việc 
tu vân thực hiện hoàn thành Hợp đông và Bên giao thâu sẽ thanh toán cho Nhà thâu 
bẳng 90% giá trị hợp đồng (bao gồm cả tạm ứng đợt 1, đợt 2)ễ

- Sau khi công trình được nghiệm thu đưa vào sử dụng, Bên giao thầu sẽ thanh 
toán nốt 10% số tiền cỏn lại cho Nhà thầu.

8.2.2. Trong trường hợp sản phẩm tư vấn của công trình trên đã thực hiện hoàn 
thành theo Hợp đồng, nhưng công trình không được thực hiện hoặc phải sửa đổi lại theo 
yêu cầu của Bên giao thâu (không do lỗi của Nhà thâu) thì Các Bên sẽ thỏa thuận mức 
thanh toán đối với phần khối lượng công việc Nhà thầu đã thực hiện.

8. 3. Hồ sơ thanh toán:
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- Biên bản nghiệm thu khối lượng công việc tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi c&£tVà 
dự toản xây dựng công trình hoàn ỉhành; , —,

- Bảng tính giá trị đề nghị thanh toán;
- Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng; gug
- Bảng xác định giá trị khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng (nếu có). <5=

_  " " V ”  * : ~ ầ (B )Đ1ÈU 9. THAY ĐỐI VÀ ĐIÈU CHỈNH GIÁ HỢP ĐÒNG ^
9.1. Giả hợp đồng trên có thể được điều chỉnh do một trong các trưởng hợp miìi
- Bổ sung, điều chinh khối lượng nội dung công việc thực hiện so với hợp đ(5S)
- Thay đôi vị trí xây dựng công trình;
- Thay đổi cônạ năng sử dụng chính; Cĩ::̂ a
- Sửa đổi lớn ve thiết kế sau khi đã được cấp cỏ thẩm quyền phê duyệt;
9Ế2. Chi phí những khối lượng phát sinh, bổ sung sẽ được thỏa thuận và xèSncét 

thanh toán giữa Bên giao thâu và Nhà thâu trên cơ sở khôi lượng thực hiện hoàn thành 
theo thực tế và dự toán được duyệt.

ĐIÊU 10. QUYÈN VÀ NGHĨA v ụ  CHƯNG CỦA NHÀ THÀU
10.1. Đảm bảo chất lượng và tiến độ theo những nội dung trong Hợp đồng;
ỉ0.2. Số lượng, chất lượng sản phẩm tư vấn thực hiện hoàn thành bàn giao theo 

Hợp đồng này phải đảm bảo tuân thủ các quy định, quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn thiết 
kế, tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng, định mức kinh tế kỹ thuật hiện hành của Nhà 
nước;

10.3. Công tác lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình trên 
phải do các kiến trúc sư, kỹ sư và các nhà chuyên môn cỏ đủ điều kiện năng lực, trình 
độ chuyên môn, có chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật thực hiện;

10.4. Nhà thầu sẽ phải tuân thủ sự chỉ đạo và hướng dẫn của Chủ đầu tư, ngoại 
trừ những hướng dẫn hoặc yêu cầu trái với pháp luật hoặc không thể thực hiện được;

10.5. Chịu trách nhiệm xử lý các sai sót và bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ sản phẩm 
của Hợp đồng khi có yêu cầu của Bên giao thầu hoặc của các cơ quan chức năng trong 
quá trình thẩm tra, thẩm định;

10.6. Chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra trong quá trình 
thực hiện công việc trong hợp đông này theo quy định của pháp luật hiện hành.

10.7. Trình phương án kêt câu sơ bộ đê chủ đâu tư xem xét trước khi triển khai 
chi tiết.

ĐIẺƯ 11. QƯYÈN VÀ NGHĨA y ụ  CHUNG CỦA BÊN GIAO THẢƯ
11.1. Ngay sau khi Hợp đồng được ký kết, Bên giao thầu sẽ cung cấp cho Nhà 

thâu các file bản vẽ thiêt kê của chủ trì kiên trúc, các văn bản thủ tục pháp lý về đầu tư 
xây dựng côn^ trình, bản vẽ khảo sát địa hình, khảo sát địa chất và tài liệu khác liên 
quan để nhà thầu thực hiện sản phẩm như đã nêu tại Điều 4 của Hợp đồng này;

11.2. Tổ chức nghiệm thu và xác nhận sản phẩm tư vẩn thực hiện hoàn thành 
Hợp đồng theo thực tế;

11.3. Tạm ứng và thanh toán cho Nhà thầu toàn bộ Giá họp đồng theo đúng các 
quy định được thỏa thuận trong Hợp đồng này.

ĐĨÊƯ 12. TẠM NGỪNG VÀ CHẤM DỨ t HỢP ĐÒNG
12.1. Tạm ngừng hợp đồnẹ
Bên giao thầu, bên nhận thầu được quyền tạm ngừng hợp đồng trong các trường 

hợp sau:
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. 1. ẫ_ Cŝ Q- Do lỗi của bẻn giao thâu hoặc bên nhận thâu gây ra; a a
- Các trường hợp bất khả kháng. ( s )
Một bên có quyền quyết định tạm ngừng hợp đồng do lỗi của bên kia gâỳrrai

nhưng phải bảo cho bên kia biết băng văn bản và cùng bàn bạc giải quyết đề tiếp-tiic 
thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết; trường hợp bên tạm ngừng không thông báo majSSj 
ngừng gây thiệt hại thì phải bồi thường cho bên thiệt hại.

Thởi gian và mức đền bù thiệt hại do tạm ngừng hợp đông sỗ được hai bên 
thuận để khác phục.

12.2. Chấm dứt hợp đảng: ( s )
12.2.1. Chấm dứt Hợp đồng bởi bên giao thầu.
Bên giao thầu sẽ được quyền chấm dứt Hợp đổng nếu Nhà thầu: ề ĩ i
a) Không có lý do chính đáng mà lại kéo dài thời gian hoàn thảnh quá 2/3 tiế ỉSS  

thực hiện đã được quy định tại Điều 9 của Hợp đổng này,
b) Chuyển nhượng Hợp đồng mà không có sự thỏa thuận theo yêu cầu.
c) Chất lượng sản phẩm và nhân sự thực hiện không phù hợp với các quy định 

hiện hànhỄ
Neu có một trong những trường hợp nào được nêu trên, Bên giao thầu có thể 

chấm dứt Hợp đồng nhưng phải thông báo bàng văn bản trước cho Nhà thầu tối thiểu là 
07 ngày.

12.2.2. Chấm dứt Hợp đồng bởi Nhà thầu.
Nhà thầu có thể chấm dứt Hợp đồng nhưng phải thông báo băng văn bẩn tnrớc 

cho Bên giao thâu tôi thiểu là 07 ngày trong các trường hợp quy định dưới đây:
a) Bên giao thầu về cơ bản không thực hiện nghĩa vụ theo Hợp đồng,
b) Do hậu quả của sự kiện bât khả kháng mà Bên nhận thầu không thể thực hiện 

một phẩn quan trọng công việc theo yêu cầu của Hợp đồng.
Trong bất cứ sự kiện hoặc trường họrp nào được nêu trên, Nhà thầu có thề thông 

báo trước cho Bên giao thầu để chấm dứt Hợp đồng.
12.3. Thanh toán khi chấm dứt Hợp đồng
12.3.1. Trường hợp một bên đơn phương chấm dứt Hợp đồng mà không phải lỗi 

của bên kia gây ra, thì bên châm dứt Hợp đông phải bồi thường thiệt hại cho bên kia.
12.3.2. Nếu xảy ra một trong những trường hợp phải chấm dứt Hợp đồng, một 

bên có thể thông báo (băng văn bản) cho bên kia về việc chấm dúrt hợp đồng trước 07 
ngày, nếu không thông báo mà gây thiệt hại cho bên kia, thì bên chấm dứt Hợp đồng 
phải bồi thường thiệt hại cho bên kia.

12.3.3. Khi Hợp đồng bị chấm dứt, thì Hợp đồng không có hiệu lực tại thời điểm 
bị chấm dứt và các bên phải hoàn trả cho nhau tài sản hoặc tiền có liên quan (nếu có bồi 
thưởng thiệt hại).

12.3.4. Sớm nhất có thể sau khi thông báo chấm dứt Hợp đồng và không muộn 
hơn 15 ngày sau đó, Bên giao thầu và Nhà thâu sẽ thảo luận và xác định giá trị khổi 
lượng các công việc của Nhà thâu đã thực hiện theo Hợp đồng (Giá trị hợp đong tại thời 
điểm chấm dứt). Việc thanh toán Giá trị hợp đông tại thời điểm chấm dứt, hai bên sẽ 
thỏa thuận bàng Biên bản thanh lý hợp đồng.

ĐIẾU 13. BẢN QUYỂN
Nhà thầu sỗ gíữ bản quyền tất cả bản vẽ thiết kế, sơ họa, báo cáo, yêu cầu kỳ 

thuật bản tính và các tài liệu khác được thực hiện bởi các nhân viên của Nhả thầu. Chủ 7Ê*—-
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đầu tư được toàn quyền sử dụng các tài liệu này được sao để phục vụ công việds^hb 
còng trình theo Hợp đồng này mà không càn phải xin phép Nhà thầu.

ĐIỀU 14. VIỆC BẢO MẬT ( | | )
Ngoại trừ những nhiệm vụ được Bên giao thầu yêu càu, Nhà thầu không Sỡợb 

phẻp tiệt lộ cho bên thử ba nào về công việc của mình hoặc bất cứ thông tin 
quan đến Dự án mà không cỏ sự đồng ý bàng văn bản của Bên giao thầu. ■-— ,

ĐIỀU 15. BẢO HIẺM . . I B
Đe trảnh những rủi ro về trách nhiệm nghề nghiệp, Nhà thầu phải mua bảo 0 ^ 1  

trách nhiệm nghề nghiệp theo đúng qui định của pháp luật. ( S )

ĐIẺU 16. BÁT KHẢ KHÁNG
16.1. Bất khả kháng là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoaiflfey 

kiềm soát cùa các bên như động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất, hỏa hoạn, qpeấ 
tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh...và các thảm họa khác chưa lường hết trước 
được, sự thay đổi chính sách hoặc những yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 
cùa Việt Nam phù hợp với qui định cùa pháp luật.. Ế

16.2. Trách nhiệm của các Bên trong trường hợp bất khả khảng:
T Việc một bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ 

không phải là cơ sở để bên kia chấm dứt Hợp đồng. Tuy nhiên bên bị ảnh hưởng bởi sự 
kiện bất khả kháng phải thông báo cho bên kia bàng văn bản về sự việc của trường hợp 
bất khả khảng xảy ra trong vòng 14 ngày sau khi xảy ra sự kiện bất khả kháng.

- Trong trường hợp xảy ra sự bất khả kháng thời gian thực hiện hợp đồng sẽ được 
kéo dài bằng thời gian diễn ra sự kiện bất khả khánẹ mà bên bị ảnh hưởng không thể 
thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đông của mình, sự cô này sẽ phải được giải quyêt càng 
sớm càng tốt với tất cả nỗ lực và sự khẩn trương cần thiết của cả hai bên.

16.3. Chấm dứt hợp đồng có lựa chọn và thanh toán:
Nếu trường hợp bất khả kháng xảy ra mà mọi nổ lực của một Bên hoặc các Bên 

không đem lại kết quả và buộc phải chấm dứt công việc tại một thời điểm bất kỳ. Bên có 
thông báo về tình trạng bất khả kháng sẽ gửi thông báo về việc chấm dứt hợp đồng bằng 
văn bản cho bên kia và việc chấm dứt sẽ có hiệu lực trong vòng 7 ngày sau khi Bên kia 
nhận được thông báo chấm dứt hợp đồng.

Sau khi chấm dứt hợp đồng theo Khoản này, Nhà thầu sẽ được thanh toán các 
khoản sản phẩm đã hoàn thành (Giá trị khối lượng thực hiện đến thời điểm chấm dứt).

ĐIÈU 17. PHẠT VI PHẠM HỢP ĐÒNG
Nhà thầu vi phạm vê thời gian thực hiện Hợp đông mà không do sự kiện bât khả 

kháng hoặc không do lỗi của Bên ẹiao thâu gây ra, Nhà thâu sẽ chịu phạt hợp đông tùy 
theo mức độ vỉ phạm nhưng tông sô tiên phạt không vượt quá 12% giá trị hợp đông bị vi 
phạm.

ĐIỀU 18. KHIÉƯ NẠI, TRANH CHÁP VÀ TRỌNG TÀI
• Trong trưởng hợp có phát sinh tranh chấp giữa các bên liên quan đến hợp đồng 

này hoặc bất cứ vấn đề gì phát sinh, các bên phải lập tức tiến hành thương lượng để giải 
quyết vấn đề một cách hữu hảo.

* Trường hợp không đạt được thoả thuận giữa các bên bằng thương lượng, các 
bén sê đệ trinh vấn đè lên Trọng tài để xử lý tranh chấp theo các quy tẳc cua Việt Nam 
hoặc Tda án nhân dân theo qui định của pháp luật. Quyết định của Trọng tài hoặc Tòa 
án Nhân dân !à quyết định cuối cùng và có tỉnh chất bát buộc với các bên.



Đ1È1319. QUYÊT TOẢN, THANH LỶ HỢP ĐÒNG n °
19. ì . Sau khi Bên nhận thầu đâ hoàn thành tất cả các công việc theo thỏa thuẼễ) 

trong hợp đông, các bên tham gia hợp đồng tiến hành lập thủ tục thanh quyết toán ĥ fp- '

19.2. Hợp đông được thanh lý trong trường hợp: ^ ,
a) Các bên hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký; (õ )
b) Hợp đông bị châm dứt (hủy bỏ) theo quy định của pháp luật. (ĝ J]
19.3. Việc thanh lý hợp đồng phải hoàn thành trong thời hạn 45 ngày kể từ nglsS? 

các bên tham gia hợp đông hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đông hoặc hợp đôngỊg^ 
chấm dứt (hủy bỏ) theo điểm b khoản 19.2 Điều này.

ĐIÈU 20. ĐIÈU KHOẢN CHUNG
20.1. Hai bên cam kết thực hiện đúng những điều đã quy định trong Hợp

này.
20.2. Hợp đồng này bao gồm 08 trang, và được lập thành 09 bản có giá trị pháp 

lý như nhau; Bên giao thầu giữ 06 bản, Nhà thầu giữ 03 bảnể
20.3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi hai bên thực hiện xong 

nghĩa vụ của mình theo thanh lý hợp đồng./.
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